
工程量清单编制说明

工程名称：杭州市临安区板桥镇桃源村水库移民项目祝家机耕路、祝家老路浇筑及河道整治建设工程  
	工程概况：

本工程位于杭州市临安区板桥镇桃源村，主要包括道路浇筑(硬化、白改黑)、井盖提升、路灯照明、新建石挡墙、新建沟渠、新建涵管、河道清淤整治等。

二、招标范围 ：图纸范围内工程。
三、编制依据： 

1．《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018 版)、《浙江省市政工程预算定额》(2018 版)、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》 (2018 版) 及补充内容和文件。

2．业主提供的图纸。

3．现场施工条件。

四、工程质量、工期、材料、施工等要求详见招标文件。 

五、根据《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订），投标报价企业管理费应包括施工企业现场监控和现场临时宿舍取暖降温费用，以及施工企业对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费等相关费用。为保障工程质量和安全，企业管理费报价不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘以20%的计算值，本工程中，企业管理费不得低于：（市政工程费率下限为12.78%），同时，投标人必须对企业管理费中所包含的施工企业的现场监控、现场临时宿舍取暖降温费用，在相应的清单明细表中进行单独费用报价分析。
六、安全施工文明基本费具体要求详见招标文件，取费基数为“人工费+机械费”，本工程为非市区工程，安全文明施工费下限，市政工程为8.02%。
七、规费费率市政工程为18.75% ，投标不得低于标准费率的30%（市政工程为5.625% ）。税金费率按9%计取。
八、其他需要说明的问题：

技术措施项目清单中未单列模板项目清单的，模板费用均包含在分部分项工程量清单中，本工程混凝土构件的模板工程量均按模板接触面面积计算；

项目特征未注明的单位均为mm（毫米）；
九、注意事项：

1、清单中项目特征描述与图纸不符或不全的部分，投标人应仔细阅读图纸，根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中清单项目所包含的工作内容，按设计图纸及施工规范要求综合考虑在内。

2、投标人在填写工程量清单的每一项综合单价和合价时均应结合招标文件、技术规范、设计施工图纸和现场勘察情况，谨慎仔细地进行报价。如发现清单中的表述与设计文件不符，请投标人提出书面意见以便答疑，如不提出则视为无异议。

3、所有组织措施项目费和以“项”为计量单位的技术措施费一次性包干，请投标单位充分考虑本工程实际风险，结算时不作调整，措施项目部分编制要求详见招标文件，措施项目清单及计价表仅供参考，投标人应根据施工组织设计补充清单项目自行报价。

4、施工过程中如需与其他部门或相关单位协商与配合所产生的费用请计入措施项目清单报价中，中标后一律不予调整。中标人不文明施工引起的诸如渣土管理、交通、治安、环保等罚款及管线抢修等费用均由中标人自行承担，招标人概不负责。

5、工程施工时，投标人对周边建筑物、城市道路、树木、构筑物，电力设施、地下管线及各类成品等自行采取保护措施，并做好安全围护措施；由此所发生的一切费用均应计入相关项目的单价和总价中，招标人不另行支付。

6、承包人施工时应做好与周边相关道路以及周边居民出行的交通组织、文明安全、交通设施等围护工作（包括设置临时交通标志、标牌等），满足交警等相关部门的管理要求。必须做到道路安全畅通，做好安全施工的宣传工作，确保工程顺利进行。投标单位根据业主对施工围护方案的要求并踏勘现场后自行报价，如未单独报价视为列入总价中，结算不因任何原因增加该费用。

7、因施工图深度等原因，本清单工程量仅供投标报价使用，实际工程量待结算时按实调整。投标单价就综合工程量误差风险因素进行报价，结算时不因工程量增减变化而调整投标综合单价。

8、本工程土方按综合类别计入，不区分各类别土方、淤泥、杂草、树木、菜地清理、地皮植物、建筑垃圾等，各投标单位认真踏勘现场后自行考虑报价；弃土场地及相关费用自行考虑，相关费用计入相对应清单项目中。同时自行考虑降、排水等可能涉及或影响的施工技术措施费用，列入本次报价；土方外运及安置处理等相关费用各投标人自行考虑在综合报价中。

9、本工程中建筑垃圾等所有弃方相应的消纳费不单独列项，计入相应综合单价中。

10、地下水位高程、地下水水质等请投标单位结合现场踏勘自行充分考虑，综合考虑各项所需费用后计入综合单价中；同时自行考虑降、排水等可能涉及或影响的施工技术措施费用。
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