
桐庐县分水镇富源村张家坞山塘综合整治工程               
预算汇总表

项目及标段名称： 桐庐县分水镇富源村张家坞山塘综合整治工程 第1页 共1页

序号 项目名称 金额（元） 备     注

一 建筑工程 1237101

二 机电设备及安装工程

三 金属结构设备及安装工程

四 施工临时工程 85018

五 其他项目 65950

合计 1388069



桐庐县分水镇富源村张家坞山塘综合整治工程            
建筑工程预算表

序号 项目名称
计量

单位

工程

数量

单价

(元)

合价

(元)
备注

一 大坝 305306

1 背水坡坝坡草皮清除 m2 1410 1.27 1791

2 迎水面原有植草砖拆除外运3km m3 7.42 124.30 922

3 C20砼预制块植草砖10cm m2 94.18 80.76 7606

4 C25F50钢筋砼防浪墙,预留5cm排水管 m3 27.17 822.75 22354

5 钢筋制安 t 2.41 5690.07 13713

6 BW聚乙烯泡沫板填缝 m2 2.72 51.63 140

7 653型橡胶止水 m 9.8 126.51 1240

8 5%水泥碎石稳定层厚20cm m3 49.94 352.50 17604

9 人行道板砖铺设（含水泥砂浆垫层3cm） m2 429.68 77.48 33292

10 花岗岩侧石（15×37×100cm) m 105.08 151.90 15962

11
红花继木球（规格：冠幅80cm，高度

80cm）
株 10 55.81 558

12
长型石凳（规格：长度1.5m，高度35cm，

宽度38cm）
个 5 600.00 3000

13
圆桌圆凳（规格：圆桌直径1m，凳子直径

30cm）
套 1 5000.00 5000

14 原有坡面整平 m2 1200 1.64 1968

15 种植土回填（种植土为原土利用） m3 22.9 3.38 77

16 草皮护坡（养护期一年） m2 1200 29.81 35772

17 碎石垫层厚10cm（马道） m3 6.06 231.93 1406

18 干砌块石护坡厚25cm（马道） m3 15.15 312.99 4742

19 C20砼垫层厚15cm（坝脚） m3 19.98 631.65 12620

20 干砌块石排水棱体（坝脚） m3 191.88 256.37 49192

21 C20F50砼压顶厚10cm（坝脚） m3 3.6 719.34 2590

22 石渣回填压实（坝脚） m3 106.2 117.23 12450

23 C20砼排水沟（坝脚） m3 9.49 739.59 7019

24 C20砼现浇盖板（坝脚） m3 0.17 769.86 131

25 干砌石挡墙（巡查通道） m3 19.8 311.50 6168

26 C20F50砼压顶厚10cm（巡查通道） m3 4.4 719.34 3165



桐庐县分水镇富源村张家坞山塘综合整治工程            
建筑工程预算表

序号 项目名称
计量

单位

工程

数量

单价

(元)

合价

(元)
备注

27 原砼排水沟拆除 m3 6.48 144.52 936

28 原挡墙拆除 m3 59.4 14.18 842

29 原砼台阶拆除 m3 5.46 144.52 789

30 土方开挖 m3 481.01 3.58 1722

31 开挖料回填压实 m3 30.08 7.09 213

32 C20F50砼踏步 m3 11.04 745.04 8225

33 碎石垫层厚15cm（踏步） m3 6.71 231.93 1556

34 碎石垫层厚5cm（排水沟、截水沟） m3 1.64 231.93 380

35 C20砼排水沟（坝肩） m3 7.5 739.59 5547

36 C20砼渠道（右坝肩截水沟） m3 0.68 739.59 503

37
C25级钢纤维排水沟盖板

（400mm*600mm*40mm）
m2 3.2 270.07 864

38
原虹吸管挖除（含坝体段挖除、背水坡及

坝脚砖砌房、虹吸管及附属设施等）
项 1 12000.00 12000

39 坝体段虹吸管挖除粘土回填压实 m3 150.14 58.25 8746

40 张家坞山塘文字彩绘 个 5 500.00 2500

二 坝体防渗 192736

1 坝体钻帷幕灌浆孔（含先导孔） m 179.6 172.51 30983

2 坝基钻帷幕灌浆孔（含先导孔） m 215 251.68 54111

3 坝基帷幕灌浆 m 215 405.77 87241

4 检查孔钻孔 m 21.5 351.54 7558

5 检查孔帷幕灌浆 m 21.5 405.77 8724

6 先导孔压水试验 段 3 1373.24 4120

三 溢洪道 166820

1 原溢洪道拆除 m3 47 144.52 6792

2 粘土回填压实 m3 184.93 58.25 10772

3 土方开挖 m3 441.23 3.58 1580

4 石方开挖及外运3km m3 49.03 102.73 5037

5 开挖料回填压实 m3 161.15 7.09 1143



桐庐县分水镇富源村张家坞山塘综合整治工程            
建筑工程预算表

序号 项目名称
计量

单位

工程

数量

单价

(元)

合价

(元)
备注

6 弃土外运3Km m3 280.08 24.71 6921

7 C25F50砼齿槽 m3 9.25 705.18 6523

8 C20砼垫层 m3 15.73 631.65 9936

9 C25W4F50钢筋砼底板 m3 39.7 677.79 26908

10 C25W4F50钢筋砼导墙 m3 42.68 804.44 34334

11 C25F50砼截水墙 m3 5.46 729.44 3983

12 C25W4F50钢筋砼消力坎 m3 0.72 722.78 520

13 C25W4F50钢筋砼边墙 m3 4.5 804.44 3620

14 C25W4F50钢筋砼便桥 m3 4.95 994.13 4921

15 C25F50钢筋砼栏杆基础 m3 0.9 651.73 587

16 钢筋制作与安装 t 6.36 5690.07 36189

17 仿木栏杆安装 m 6 500.00 3000

18 BW聚氯乙烯泡沫板填缝 m2 14.85 51.63 767

18 653型橡胶止水 m 26 126.51 3289

四 放水设施 348578

1
石方明挖及外运3km（放水洞进出口、启

闭机道等）
m3 36 102.73 3698

2 土方开挖 m3 120.26 3.58 431

3 开挖料回填 m3 40.87 7.09 290

4 弃土外运3Km m3 79.39 24.71 1962

5 C20砼进水口 m3 2.08 573.04 1192

6 C20F50砼拉杆道基础厚50cm m3 18.95 593.28 11243

7
岩石层钻孔（非开挖水平定向 钻孔 扩孔 

清孔 回拖铺管 灌浆 孔径300mm）含管材
m 60 4022.62 241357

8 dn200PE管(1.25Mpa) m 52.13 254.11 13247

9 dn50PE管（1.6Mpa) m 20 58.44 1169

10 C20砼包方 m3 11.4 737.92 8412

11 C20钢筋砼出水池 m3 1.81 754.85 1366

12 C20砼拉杆道厚30cm m3 9.74 600.20 5846



桐庐县分水镇富源村张家坞山塘综合整治工程            
建筑工程预算表

序号 项目名称
计量

单位

工程

数量

单价

(元)

合价

(元)
备注

13 Φ75预留PVC管 m 1.03 17.74 18

14 C20钢筋砼砼启闭机墩 m3 1.08 749.88 810

15 钢筋制安 t 0.302 5690.07 1718

16 70*70消能盒,采用不锈钢，厚度5mm 只 1 1500.00 1500

17 松木塞 个 1 100.00 100

18 直径1.4m圆形阀门井 座 2 5200.00 10400

19 DN200闸阀 套 2 1117.42 2235

20 C20F50砼踏步 m3 3.78 745.04 2816

21 DN50镀锌钢管栏杆 m 20 142.33 2847

22 手动螺杆式启闭机购安（2t） 套 1 5000.00 5000

23
φ38mm铸钢闸门拉杆购安（含止弯环、防

腐处理）
m 20 200.00 4000

24
φ200mm斜拉圆形铸铁插板闸门购安（防

腐处理）
个 1 3000.00 3000

25 拦污栅（防腐处理） 个 1 3000.00 3000

26 仿木栏杆安装 m 35 500.00 17500

27 C25F50钢筋砼基础 m3 5.25 651.73 3422

五 定向钻工作面 3711

1 土方开挖 m3 28.8 3.58 103

2 开挖料回填 m3 2.7 7.09 19

3 干砌石挡墙 m3 9.79 311.50 3050

4 C20F50砼压顶 m3 0.75 719.34 540

六 启闭机房及管理设施等 46150

1 路面整平 m2 30.57 1.64 50

2 土方开挖 m3 79.43 3.58 284

3 石方明挖 m3 37.57 102.73 3860

4 开挖料回填 m3 51.63 7.09 366

5 C20砼路面厚18cm m3 3.4 691.56 2351

6 M10浆砌块石基础 m3 9.36 438.99 4109



桐庐县分水镇富源村张家坞山塘综合整治工程            
建筑工程预算表

序号 项目名称
计量

单位

工程

数量

单价

(元)

合价

(元)
备注

7 启闭机房（含内部照明及电线） m2 11.71 3000.00 35130

七 上坝道路、通启闭机房便道及小路硬化 153779

1 土方开挖 m3 149.63 3.58 536

2 开挖料回填压实 m3 71.46 7.09 507

3 原有路面整平压实 m2 1214.5 1.64 1992

4 C20砼路面厚15cm m3 182.18 691.56 125988

5 M10浆砌块石挡墙 m3 24.85 468.64 11646

6 C20埋石砼基础 m3 14 543.07 7603

7 C20F50砼压顶 m3 1.25 719.34 899

8 C20砼基础 m3 1.84 600.20 1104

9 DN400钢筋砼涵管 m 12 292.05 3505

八 其他 20020

1 大坝迎水侧水位尺 根 8 1000.00 8000

2 溢洪道进口水位尺 m 1 220.00 220

3 溢洪道水位标识牌 块 3 100.00 300

4 安全警示牌（含基础） 块 1 2500.00 2500

5 工程简介牌兼管理责任体系牌（含基础） 块 1 4500.00 4500

6 管理范围公告牌（含基础） 块 1 4500.00 4500

合计 1237101



施工临时工程费用表 

项目及标
段名称： 桐庐县分水镇富源村张家坞山塘综合整治工程 第1页 共1页

序号 项目名称
计量
单位

工程
数量

单价
(元)

合价
(元)

备注

1 施工导流工程 15000

1.1
施工导流（含工程导流、施工围堰、塘区强排等
全部费用）

项 1 15000.00 15000

2 施工交通工程 10000

2.1

施工交通工程（含临时道路，含建筑二次搬运、
钢板租赁铺设、临时出入口办理、开口及恢复
等;保证施工范围内的现状道路路面清洁,对其进
行维护、养护）

项 1 10000.00 10000

3 施工场外供电工程 10000

3.1
施工场外供电工程（含含施工用电线路等配套设
施全部费用）

项 1 10000.00 10000

4 施工房屋建筑工程 5000

4.1
施工房屋建筑工程（含安全防火费、施工仓库、
现场办公生活用房等费用）

项 1 5000.00 5000

5 其他临时工程 12771

5.1 其他临时工程 项 1 12771.01 12771

6 安全生产措施费 32247

6.1 安全生产措施费 项 1 32246.81 32247

合计 85018



其他项目清单

项目及标段名称： 桐庐县分水镇富源村张家坞山塘综合整治工程 第1页 共1页

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 工程保险费 元 5950

2 预留金 元 60000

合  计 65950


