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工程项目招标控制价汇总表
工程名称：横村镇凤联村里家庵曹峋嵘房前泥石流综合治理工
程 第  1  页 共  1  页

序号 内容 金额(元)

其  中

安全文明
施工费(元) 规费(元)

一 单位工程汇总 839295 12520.54 59611

1 横村镇凤联村里家庵曹峋嵘房前泥石流综合治理
工程1 839295 12520.54 59611

二 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]

1 整体措施项目清单

2 整体其他项目清单

3 规费

4 税金

总  计[一 + 二] 839295 12520.54 59611



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：横村镇凤联村里家庵曹峋嵘房前泥石流综
合治理工程

单位工程名称：横村镇凤联村里家庵曹峋嵘房前泥石
流综合治理工程1 单位：元

序号 汇 总 内 容
(市政工程) (园林绿化工程)

清单控制价汇总 清单控制价汇总

一 分部分项工程量清单 543568.44 98779

二 措施项目清单 64064.64 3972.71

2.1 组织措施项目清单 15277.69 1474.71

其中 安全文明施工费 11375.03 1145.51

2.2 技术措施项目清单 48786.95 2498

三 其他项目清单 - -

四 规费 51418.85 8192.52

五 税金 59314.67 9984.98

合计=一+二+三+四+五



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：横村镇凤联村里家庵曹峋嵘房前泥石流综
合治理工程

单位工程名称：横村镇凤联村里家庵曹峋嵘房前泥石
流综合治理工程1 单位：元

序号 汇 总 内 容 金额小计

一 分部分项工程量清单 642347.44

二 措施项目清单 68037.35

2.1 组织措施项目清单 16752.4

其中 安全文明施工费 12520.54

2.2 技术措施项目清单 51284.95

三 其他项目清单

四 规费 59611

五 税金 69300

合计=一+二+三+四+五 839295



单位工程招标控制价计算表

工程名称：横村镇凤联村里家庵曹峋嵘房前泥石流综合治理工程1-市政工程 第  1  页  共  1  页

序号 费用名称 计算公式 金额（元）

一 分部分项工程量清单 543568.44

二 措施项目清单 64064.64

1 组织措施项目清单 15277.69

2 技术措施项目清单 48786.95

三 其他项目清单

四 规费 51418.85

五 税金 59314.67

合计=一+二+三+四+五 718,366.60



表1-2 分部分项工程量清单及计价表(  号清单)

单位工程及专业工程名称：横村镇凤联村里家庵曹峋嵘房前泥石流综合治理工
程1-市政工程 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

综合单
价(元) 合价(元)

其中(元)
备注

人工费 机械费 管理费

一 清理坡面 394808.91 84334.39 82347.36 25172.02

1 040101001001 清（修）坡

1、名称：边坡清（修）坡
；
2、根据现场勘查并结合实
际情况，采用小型机械辅
以人工对边坡进行修整；
修坡时，应尽量减少对原
状边坡的扰动和破坏，充
分发挥原状土的自承能力
。对边坡的修坡工作应做
到清除表面松散岩土体、
坡面植被落叶等，通过边
坡坡面修坡，可以有效的
消除存在的安全隐患；
3、具体详见图纸；

m3 4000 25.94 103760 82680 12640

2 040103002001 余方弃置

1、名称：修坡后的土方装
车外运；
2、外运距离：暂定5km，
各投标单位结合现场实际
踏勘综合考虑；

m3 4135.98 25.37 104929.81 1654.39 82347.36 12532.02

3 H040103003001 渣土消纳处置费用

1、名称：渣土消纳处置费
；
2、消纳费按桐渣专【2025
】1号文件中的市场信息价
计算；

m3 4135.98 45 186119.1

二 钢筋混凝土挡墙 88877.73 8023.39 1765.89 1494.41



表1-2 分部分项工程量清单及计价表(  号清单)

单位工程及专业工程名称：横村镇凤联村里家庵曹峋嵘房前泥石流综合治理工
程1-市政工程 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

综合单
价(元) 合价(元)

其中(元)

备注
人工费 机械费 管理费

4 040101002001 基槽开挖

1、名称：基槽开挖；
2、土壤、石方类别：土壤
三类土、石方类别为凝灰
岩；土石方比例由投标人
根据现场踏勘、地质勘察
报告及有关资料自行确定
，中标后不再区分土石方
比例，投标报价时需要由
投标人自行考虑开挖方式
；
3、具体详见图纸；

m3 43.2 20.28 876.1 15.55 686.02 104.54

5 040103002002 余方弃置

1、名称：土石方装车外运
；
2、外运距离：暂定5km，
各投标单位结合现场实际
踏勘综合考虑；

m3 43.2 26.19 1131.41 17.28 888.62 135.22

6 H040103003002 渣土消纳处置费用

1、名称：渣土消纳处置费
；
2、消纳费按桐渣专【2025
】1号文件中的市场信息价
计算；

m3 43.2 45 1944



表1-2 分部分项工程量清单及计价表(  号清单)

单位工程及专业工程名称：横村镇凤联村里家庵曹峋嵘房前泥石流综合治理工
程1-市政工程 第 3 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

综合单
价(元) 合价(元)

其中(元)

备注
人工费 机械费 管理费

7 040303015001 混凝土挡墙墙身

1、名称：钢筋混凝土挡墙
；
2、采用C25钢筋混凝土浇
筑,墙面要求平整；
3、间隔10m设置宽2cm的伸
缩缝,缝中填塞沥青麻筋,
填塞深度15cm以上,缝上下
贯通；
4、φ110mmPE塑料管泄水
孔，第一排泄水孔距地面0
.3m，水平间距1.5m,垂直
竖向间距1.5m,内侧设置反
滤层；
5、具体详见图纸；

m3 113.4 599.33 67964.02 4779.81 115.67 750.71

8 040901001001 现浇构件钢筋 t 2.35 4562.19 10721.15 1910.5 60.32 302.52

9 040303015002 反滤层铺筑

1、材料:级配碎石反滤层
；
2、厚度:50cm；
3、具体详见图纸；

m3 27 217.05 5860.35 1237.68 189.27

10 040103001001 回填方

1、采用粘土回填夯实,密
实度符合设计要求(回填土
不含植物根茎、建筑垃圾)
2、厚度：50cm；
3、具体详见图纸；

m3 6.75 56.4 380.7 62.57 15.26 12.15

三 排水系统 59881.8 4786.87 7864.44 1906.8



表1-2 分部分项工程量清单及计价表(  号清单)

单位工程及专业工程名称：横村镇凤联村里家庵曹峋嵘房前泥石流综合治理工
程1-市政工程 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

综合单
价(元) 合价(元)

其中(元)

备注
人工费 机械费 管理费

11 040101002003 基槽开挖

1、名称：基槽开挖；
2、土壤、石方类别：土壤
三类土、石方类别为凝灰
岩；土石方比例由投标人
根据现场踏勘、地质勘察
报告及有关资料自行确定
，中标后不再区分土石方
比例，投标报价时需要由
投标人自行考虑开挖方式
；
3、具体详见图纸；

m3 145.08 37.28 5408.58 44.97 4285.66 645.61

12 040103002003 余方弃置

1、名称：土石方装车外运
；
2、外运距离：暂定5km，
各投标单位结合现场实际
踏勘综合考虑；

m3 145.08 30.39 4408.98 58.03 3471.76 526.64

13 H040103003003 渣土消纳处置费用

1、名称：渣土消纳处置费
；
2、消纳费按桐渣专【2025
】1号文件中的市场信息价
计算；

m3 145.08 45 6528.6

14 040201022001 排水沟、截水沟

1、名称：钢筋混凝土现浇
排水沟；
2、混凝土等级：C25；
3、混凝土种类：商品混凝
土；

m 248 125.51 31126.48 2472.56 37.2 384.4



表1-2 分部分项工程量清单及计价表(  号清单)

单位工程及专业工程名称：横村镇凤联村里家庵曹峋嵘房前泥石流综合治理工
程1-市政工程 第 5 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

综合单
价(元) 合价(元)

其中(元)

备注
人工费 机械费 管理费

15 040901001002 现浇构件钢筋 t 2.72 4562.19 12409.16 2211.31 69.82 350.15

合   计 543568.44 97144.65 91977.69 28573.23



施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：横村镇凤联村里家庵曹峋嵘房前泥石流综合治理工程

单位工程名称：横村镇凤联村里家庵曹峋嵘房前泥石流综合治理工程1-市政工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 安全文明施工费

184959.88

6.15 11375.03

2 提前竣工增加费 0

3 二次搬运费 0.41 758.34

4 冬雨季施工增加费 0.13 240.45

5 行车、行人干扰增加费 1.57 2903.87

合    计 15277.69



表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：横村镇凤联村里家庵曹峋嵘房前泥石流综合治理工程

单位工程及专业工程名称：横村镇凤联村里家庵曹峋嵘房前泥石流综合治理工程1-市政工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

综合单
价(元) 合价(元)

其中(元)
备注

人工费 机械费 管理费

[请输入分部名称] 48786.95 14158.55 5965.39 3077.42

1 041102017001 挡墙模板 1、名称：挡墙复合模板； m2 189 72.32 13668.48 4709.88 3402 1247.4

2 041102037001 其他现浇构件模板 1、名称：截水沟、排水沟
复合模板；

m2 396.8 52.8 20951.04 8844.67 837.25 1476.1

3 041106001001
大型机械设备进出场及安
拆

1、名称：大型机械设备进
出场及安拆
2、各投标单位结合现场踏
勘自行考虑

台·
次 1 4167.43 4167.43 604 1726.14 353.92



表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：横村镇凤联村里家庵曹峋嵘房前泥石流综合治理工程

单位工程及专业工程名称：横村镇凤联村里家庵曹峋嵘房前泥石流综合治理工程1-市政工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

综合单
价(元) 合价(元)

其中(元)

备注
人工费 机械费 管理费

4 041108002001 施工监测、监控

1、施工期监测：施工期监
测以以“ 群测群防” 简易
监测为主。
施工期间施工单位需对斜
坡做好不定期巡查排查，
监测密度不小于1次/天，
若遇暴雨或观测过程中发
现有滑动的可能时应立即
缩短观测周期，竣工时提
交监测巡查记录成果资料
。
2、竣工后监测：竣工后监
测以“ 群测群防” 定期及
不定期的巡视检查，专人
负责简易监测为主。应对
区内边坡进行长期巡查观
测，以人工巡查为主，一
旦发现变形破坏迹象（如
混凝土面开裂、边坡土体
变形裂缝等），及时向相
关主管部门汇报。
长期巡查观测的时间间隔
以平时半月一次，汛期（5
~9月）一周一次，台风暴
雨等强降雨或持续降雨期
应天天巡查。
3、监测期：2年。

项 1 10000 10000

合   计 48786.95 14158.55 5965.39 3077.42



单位工程招标控制价计算表

工程名称：横村镇凤联村里家庵曹峋嵘房前泥石流综合治理工程1-园林绿化工程 第  1  页  共  1  页

序号 费用名称 计算公式 金额（元）

一 分部分项工程量清单 98779

二 措施项目清单 3972.71

1 组织措施项目清单 1474.71

2 技术措施项目清单 2498

三 其他项目清单

四 规费 8192.52

五 税金 9984.98

合计=一+二+三+四+五 120,929.21



表1-2 分部分项工程量清单及计价表(  号清单)

单位工程及专业工程名称：横村镇凤联村里家庵曹峋嵘房前泥石流综合治理工
程1-园林绿化工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

综合单
价(元) 合价(元)

其中(元)
备注

人工费 机械费 管理费

[请输入分部名称] 98779 25828.7 3659.1 4773.8

1 050102001001 栽植乔木

1、名称：栽植乔木；
2、乔木选用木荷、枫香，
规格高1.0~1.5m、P0.5~1
.0m，D≮3.0cm；
3、养护期两年；

株 100 288.01 28801 6451 952 1200

2 050102013001 坡面喷播绿化
1、坡脚道路上方边坡采用
喷播绿化；          2、
养护期两年；

m2 1070 65.4 69978 19377.7 2707.1 3573.8

合   计 98779 25828.7 3659.1 4773.8



施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：横村镇凤联村里家庵曹峋嵘房前泥石流综合治理工程

单位工程名称：横村镇凤联村里家庵曹峋嵘房前泥石流综合治理工程1-园林绿化工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 安全文明施工费

26764.2

4.28 1145.51

2 提前竣工增加费 0

3 二次搬运费 0.13 34.79

4 冬雨季施工增加费 0.15 40.15

5 行车、行人干扰增加费 0.95 254.26

合    计 1474.71



表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：横村镇凤联村里家庵曹峋嵘房前泥石流综合治理工程

单位工程及专业工程名称：横村镇凤联村里家庵曹峋嵘房前泥石流综合治理工程1-园林绿化工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

综合单
价(元) 合价(元)

其中(元)
备注

人工费 机械费 管理费

[请输入分部名称] 2498 599 98

1 050403001001 树木支撑架 株 100 20.69 2069 343 56

2 050403002001 草绳绕树干 株 100 4.29 429 256 42

合   计 2498 599 98
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