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工程项目招标控制价汇总表

工程名称：金溪村乌枫塘农居点产城融合环境提升项目 第  1  页 共  1  页

序号 内容 金额(元)

其  中

安全文明
施工费(元) 规费(元)

一 单位工程汇总 1684136.18 22027.85 44283.66

1 单项工程 1684136.18 22027.85 44283.66

二 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]

1 整体措施项目清单

2 整体其他项目清单

3 规费

4 税金

总  计[一 + 二] 1684136 22027.85 44283.66



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：金溪村乌枫塘农居点产城融合环境提升项
目

单位工程名称：单项工程 单位：元

序号 汇 总 内 容
(市政工程) (园林绿化工程)

清单控制价汇总 清单控制价汇总

一 分部分项工程量清单 1394077.29 43594.59

二 措施项目清单 62430.35 693.17

2.1 组织措施项目清单 26558.71 646.01

其中 安全文明施工费 21506.18 521.67

2.2 技术措施项目清单 35871.64 47.16

三 其他项目清单 - -

四 规费 41189.05 3094.61

五 税金 134792.7 4264.41

合计=一+二+三+四+五



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：金溪村乌枫塘农居点产城融合环境提升项
目

单位工程名称：单项工程 单位：元

序号 汇 总 内 容 金额小计

一 分部分项工程量清单 1437671.88

二 措施项目清单 63123.52

2.1 组织措施项目清单 27204.72

其中 安全文明施工费 22027.85

2.2 技术措施项目清单 35918.8

三 其他项目清单

四 规费 44283.66

五 税金 139057.12

合计=一+二+三+四+五 1684136.18



单位工程招标控制价计算表

工程名称：单项工程-市政工程 第  1  页  共  1  页

序号 费用名称 计算公式 金额（元）

一 分部分项工程量清单 1394077.29

二 措施项目清单 62430.35

1 组织措施项目清单 26558.71

2 技术措施项目清单 35871.64

三 其他项目清单

四 规费 41189.05

五 税金 134792.7

合计=一+二+三+四+五 1,632,489.39



表1-2 分部分项工程量清单及计价表(  号清单)

单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程 第 1 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

综合单
价(元) 合价(元)

其中(元)
备注

人工费 机械费 管理费

土石方工程 59411.77 2266.14 46701.75 6584.28

1 040101002001 挖沟槽土方

1、土壤类别 ：详见施工
图及现场情况，投标人自
行考虑
2、挖土深度：详见施工图
及现场确定

m3 947.85 5.46 5175.26 379.14 3876.71 578.19

2 040103001001 回填方

1、密实度要求 ：符合设
计要求
2、填方材料品种 ：符合
设计要求的原土
3、填方粒径要求 ：符合
设计要求
4、填方来源、运距：投标
单位自行考虑来源及运距

m3 203.56 14.37 2925.16 1887 460.05 364.37

3 040103002001 余方弃置

1、废弃料品种 ：开挖的
土方
2、运距：按桐渣专〔2025
〕1 号文件，运至钟山破
塘湾消纳点考虑，运距26
km计入

m3 744.29 68.94 51311.35 42364.99 5641.72

道路工程 873841.15 57084.74 23100.29 11757.64

4 040202001001 路床(槽）整形 1、路床(槽)整形 路床碾
压检验

m2 3002.7 1.99 5975.37 870.78 4053.65 660.59

5 040202011001 碎石 1、100厚碎石垫层 m2 3002.7 21.54 64678.16 3513.16 2852.57 900.81

6 040203007001 水泥混凝土
1、200厚C25混凝土道路基
层浇筑
2、养护、割缝、灌缝处理

m2 2418.5 105.83 255949.86 21282.8 701.37 3337.53

7 040203003001 透层、粘层 1、乳化沥青透层 m2 2260 4.63 10463.8 67.8 248.6 45.2



表1-2 分部分项工程量清单及计价表(  号清单)

单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程 第 2 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

综合单
价(元) 合价(元)

其中(元)

备注
人工费 机械费 管理费

8 040203006001 沥青混凝土 1、80厚粗粒式沥青砼(AC-
25C)

m2 2260 77.56 175285.6 2576.4 6757.4 1288.2

9 040203003002 透层、粘层 1、乳化沥青粘层 m2 2260 2.1 4746 67.8 90.4 22.6

10 040203006002 沥青混凝土 1、40厚细粒式沥青砼(AC-
13C)

m2 2260 51.24 115802.4 2101.8 5378.8 1039.6

11 040203007002 水泥混凝土
1、200厚C25混凝土道路浇
筑
2、养护、割缝、灌缝处理

m2 550 105.83 58206.5 4840 159.5 759

12 040204004001 安砌侧（平、缘）石

1、150*370*1000芝麻灰
花岗岩侧石，R20倒角（含
弧形增加费）
2、1:3水泥砂浆卧底30
3、C20砼坞膀（150*100）
，含模板

m 340 222.62 75690.8 8799.2 255 1377

13 040204004002 安砌侧（平、缘）石

1、150*370*1000芝麻灰
花岗岩侧石，R20倒角（含
弧形增加费）
2、1:3水泥砂浆卧底30
3、C20砼坞膀（150*150）
，含模板

m 25 226.88 5672 669.5 18.75 104.75

14 040204004003 安砌侧（平、缘）石

1、250*50*120芝麻灰花岗
岩平石，R20倒角（含弧形
增加费）
2、1:3水泥砂浆卧底30

m 312 149.62 46681.44 5148 53.04 792.48

15 040204001001 人行道整形碾压
1、路床(槽)整形 人行道
整形碾压 m2 18 1.96 35.28 25.2 3.24 4.32



表1-2 分部分项工程量清单及计价表(  号清单)

单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程 第 3 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

综合单
价(元) 合价(元)

其中(元)

备注
人工费 机械费 管理费

16 040204002001 人行道块料铺设

1、100厚碎石垫层
2、150厚C25混凝土基层，
养护、割缝、灌缝处理
3、60厚芝麻灰花岗岩人行
道板（荔枝面）

m2 18 323.35 5820.3 387.54 27.54 62.82

17 010403008001 石台阶

1、C20混凝土台阶
2、30厚水泥砂浆
3、300× 900× 150厚剁斧
面芝麻灰花岗岩台阶，R20
倒角（详见图纸）

m2 17.4 486.92 8472.41 3161.06 18.79 484.24

18 040205006001 标线 1、150宽反光热熔型标线 m 1232 6.78 8352.96 1848 1589.28 492.8

19 04B001 现状花岗岩压边石修复 1.现状花岗岩压边石修复 m 20 80 1600

20 040205019001 减速垄 1.减速带，成品选购 m 34 96.2 3270.8 610.98 132.94 110.84

21 04B002 新老路面衔接处理 1.新老路面衔接处理，详
见设计图

m 36.57 241.7 8838.97

22 040205007001 标记 1、热熔箭头 个 112 28.22 3160.64 964.32 711.2 245.28

23 040205018001 警示柱 1、钢管警示柱(地理式)φ
89

根 6 65.76 394.56 81.54 12.42

24 080505003001 车挡
1、黄黑钢管挡车器(成品)
、直径76X长2000X高150
mm

个 112 100 11200

25 040205007002 标记 1、残疾人车位标记 个 2 111.15 222.3 68.86 48.22 17.16

26 040504001001 砌筑井加固

1、原有（1500*3000）电
力井加固，原盖板利用，
详见设计图纸（含模板，
预埋件等）

座 4 704.1 2816.4



表1-2 分部分项工程量清单及计价表(  号清单)

单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程 第 4 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

综合单
价(元) 合价(元)

其中(元)

备注
人工费 机械费 管理费

27 040504001002 砌筑井加固

1、原有（1000*1000）电
力井加固，原盖板利用，
详见设计图纸（含模板，
预埋件等）

座 1 504.6 504.6

管网工程 54781.51 5248.9 285.08 842.44

28 040501001001 混凝土管

1.垫层、基础材质及厚度:
100厚C15混凝土垫层
2.管座材质:C25钢筋混凝
土（每15-20米断开20毫米
，内填沥青木丝板）
3.规格:D300混凝土管
4.接口方式:承插口，闭水
实验
5.详见设计图纸（钢筋、
模板另计）

m 103.5 224.39 23224.37 1638.41 202.86 278.42

29 040504009001 雨水口

单篦雨水口
1、材料：250厚C35抗渗P6
钢筋混凝土井壁
2、井深：1.30米
3、内径平面尺寸：680*38
0
4、垫层、基础：100厚C20
混凝土垫层、150厚C35钢
筋混凝土底板
6、井盖、井座：球墨铸铁
雨水篦子具体做法详见图
纸（钢筋、模板另计）

座 11 1123.48 12358.28 1169.41 19.03 181.39



表1-2 分部分项工程量清单及计价表(  号清单)

单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程 第 5 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

综合单
价(元) 合价(元)

其中(元)

备注
人工费 机械费 管理费

30 040901001001 现浇构件钢筋 1、普通钢筋制作、安装 
带肋钢筋

t 1.994 4480.37 8933.86 1621.08 51.19 255.63

31 04B003 检查井抬升 1.检查井抬升,利用原井盖 座 3 300 900

32 040201022001 排水沟、截水沟
300*320混凝土排水沟
1、150厚C25混凝土底板
2、150厚C25混凝土沟壁

m 100 93.65 9365 820 12 127

挡墙工程 398401.04 90614.42 5555.97 14665.71

33 010403004001 石挡土墙

1、M10砌MU30浆砌块石，
挡墙伸缩缝间距为10-15米
,缝宽2厘米,内嵌油浸木屑
板，墙后背回填采用级配
碎石,每层压实厚度不大于
25厘米，2米以上的挡墙每
隔2米设1个泄水孔,泄水孔
须高出地面不小于30厘米

m3 433.86 461.3 200139.62 54978.74 1553.22 8620.8

34 040303016001 挡墙压顶 1、150厚C25素砼压顶，含
模板

m3 11.49 699.35 8035.53 1102.12 57.22 176.03

35 011204001001 石材墙面

1.挡墙外露面采用剖石贴
面,剖石外露面尺寸为300
mm× 300mm,厚度不小于150
mm,菱形。

m2 297.49 244.84 72837.45 18828.14 20.82 2861.85

36 011503001001 金属扶手、栏杆、栏板

1、200*300C25混凝土基础
，含模板
2、1100高镀锌钢管栏杆，
含预埋件等，详见图纸

m 247.6 384.19 95125.44 5115.42 648.71 874.03

37 050102013001 喷播植草（灌木）籽 1、坡面绿化挂网 m2 300 74.21 22263 10590 3276 2133

拆除工程 7641.82 3299.59 2878.45 913.54



表1-2 分部分项工程量清单及计价表(  号清单)

单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程 第 6 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

综合单
价(元) 合价(元)

其中(元)

备注
人工费 机械费 管理费

38 041001001001 拆除路面 1、原有路面破除、含基层
2、清理垃圾外运

m2 235 31.75 7461.25 3252.4 2777.7 893

39 041001005001 拆除侧、平（缘）石
1、拆除原有侧平石、含基
层
2、清理垃圾外运

m 13 13.89 180.57 47.19 100.75 20.54

合   计 1394077.29 158513.79 78521.54 34763.61



施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：金溪村乌枫塘农居点产城融合环境提升项目

单位工程名称：单项工程-市政工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 安全文明施工费

219674.94

9.79 21506.18

2 提前竣工增加费 0

3 二次搬运费 0.48 1054.44

4 冬雨季施工增加费 0.13 285.58

5 行车、行人干扰增加费 1.69 3712.51

合    计 26558.71



表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：金溪村乌枫塘农居点产城融合环境提升项目

单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

综合单
价(元) 合价(元)

其中(元)
备注

人工费 机械费 管理费

[请输入分部名称] 35871.64 10970.22 6973.51 2648.2

1 041102001001 垫层模板 各类垫层模板 m2 33.79 35.25 1191.1 376.08 18.58 59.81

2 041102001002 垫层模板 平基模板 m2 41.4 35.25 1459.35 460.78 22.77 73.28

3 041102035001 井壁模板 矩形井壁模板 m2 44.62 59.41 2650.87 1173.95 113.78 194.1

4 041102035002 排水沟模板 排水沟模板 m2 158 59.41 9386.78 4156.98 402.9 687.3

5 041101005001 井字架 钢管井字架 井深(m以内)2 座 11 106.19 1168.09 901.89 137.39

6 011706002001 市政管道接顺费用 市政管道接老井费用 项 1 3000 3000

7 041101001001 墙面脚手架 挡墙脚手架 m2 319.2 10.18 3249.46 1937.54 197.9 322.39

8 041106001001
大型机械设备进出场及安
拆

大型机械进出场费用，挖
机、压路机、沥青摊铺机
等

台·
次 1

13765.9
9 13765.99 1963 6217.58 1173.93

合   计 35871.64 10970.22 6973.51 2648.2



单位工程招标控制价计算表

工程名称：单项工程-园林绿化工程 第  1  页  共  1  页

序号 费用名称 计算公式 金额（元）

一 分部分项工程量清单 43594.59

二 措施项目清单 693.17

1 组织措施项目清单 646.01

2 技术措施项目清单 47.16

三 其他项目清单

四 规费 3094.61

五 税金 4264.41

合计=一+二+三+四+五 51,646.78



表1-2 分部分项工程量清单及计价表(  号清单)

单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

综合单
价(元) 合价(元)

其中(元)
备注

人工费 机械费 管理费

[请输入分部名称] 43594.59 10515.94 934.16 1807.84

1 050101010001 整理绿化用地

范围内有碍工程进展和影
响工程质量的地上(石块垃
圾、废弃物)、地下物(管
线)进行清除、深埋、转移
、加固、标记，同时对20
厘米以下的土层进行人工
深翻、碾压。

m2 405 5.44 2203.2 1725.3 275.4

2 050101009001 种植土回（换）填

种植土为适宜植物正常生
长的无毒无害的,不含建筑
垃圾、杂草、淤泥、碎石
的熟土，回填土质满足设
计要求的，回填厚度暂按3
0cm计算。

m3 155.1 38.69 6000.82 130.28 879.42 141.14

3 050102001001 栽植乔木

1.种类:桂花
2.株高、冠径:高350-380
cm，冠幅300-320cm
3.养护期:二年

株 2 1076.11 2152.22 244.46 54.74 46.7

4 050102007001 栽植色带
麦冬：高度30cm，冠幅30
cm，49丛/平方米，10-15
芽/丛,养护期两年

m2 405 82.07 33238.35 8415.9 1344.6

合   计 43594.59 10515.94 934.16 1807.84



施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：金溪村乌枫塘农居点产城融合环境提升项目

单位工程名称：单项工程-园林绿化工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 安全文明施工费

10109.8

5.16 521.67

2 提前竣工增加费 0

3 二次搬运费 0.13 13.14

4 冬雨季施工增加费 0.15 15.16

5 行车、行人干扰增加费 0.95 96.04

合    计 646.01



表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：金溪村乌枫塘农居点产城融合环境提升项目

单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

综合单
价(元) 合价(元)

其中(元)
备注

人工费 机械费 管理费

[请输入分部名称] 47.16 13.72 2.2

1 050403001001 树木支撑架 树木支撑 毛竹支撑三脚桩 株 2 16.77 33.54 6.86 1.1

2 050403002001 草绳绕树干 草绳绕树干胸径(cm)15以
内

株 2 6.81 13.62 6.86 1.1

合   计 47.16 13.72 2.2


	招标控制价封面
	表1-1-1 工程项目招标控制价汇总表
	表1-1-2 单位工程招标控制价汇总表
	表1-1 专业工程招标控制价计算表
	表1-2 分部分项工程量清单与计价表
	表1-3-B 组织措施项目清单及计价表
	表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
	表1-1 专业工程招标控制价计算表
	表1-2 分部分项工程量清单与计价表
	表1-3-B 组织措施项目清单及计价表
	表1-3-C 技术措施项目清单及计价表

