
单位工程招标控制价计算表
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序号 费用名称 计算公式 金额（元）

一 分部分项工程量清单 1302100.89

二 措施项目清单 51524.25

1 组织措施项目清单 25627.73

2 技术措施项目清单 25896.52

三 其他项目清单

四 规费 99821.61

五 税金 130810.21

合计=一+二+三+四+五 1,584,256.96



表1-2 分部分项工程量清单及计价表(  号清单)

单位工程及专业工程名称：富春江镇TS2025-2号土地场地平整工程-土石方工程 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

综合单
价(元) 合价(元)

其中(元)
备注

人工费 机械费 管理费

土石方场地平整 829517.68 37475.25 731754.46 39947.69

1 010101002001 挖一般土方（不装车） 1.土壤类别:自行考虑
2.挖土深度:详见测绘资料

m3 16711.49 3.33 55649.26 9024.2 42781.41 2673.84

2 010101002002 挖一般土方（装车） 1.土壤类别:自行考虑
2.挖土深度:详见测绘资料

m3 7152.84 4.13 29541.23 3862.53 23604.37 1430.57

3 010102001001 挖一般石方（暂定） 现场开挖的石方就地统一
堆放至指定位置

m3 1000 35.44 35440 6610 26360 1690

4 010103001001 回填方【红线场地】
场地内开挖土方，内运至
回填区域，分层回填压实
，密实度符合设计要求

m3 11531.73 5.11 58927.14 12223.63 41975.5 2767.62

5 010103001003 回填方【挡墙斜坡处】 场地内开挖土方，内运至
回填区域，分层回填压实

m3 3000 4.63 13890 3180 9600 630

6 H010103002001 余方弃置

土方运至钟山破塘湾（运
距按50公里计算，最终根
据实际审批的路线距离结
算）

m3 7152.48 88.93 636070.05 2574.89 587433.18 30755.66

挡墙工程 472583.21 124540.21 3524.06 6718.17

7 010101003001 挖沟槽土方 挡墙基础土方开挖 m3 110.25 6.04 665.91 327.44 292.16 31.97

8 010103001002 回填方 开挖的土方就地回填 m3 110.25 1.87 206.17 57.33 128.99 8.82



表1-2 分部分项工程量清单及计价表(  号清单)

单位工程及专业工程名称：富春江镇TS2025-2号土地场地平整工程-土石方工程 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

综合单
价(元) 合价(元)

其中(元)

备注
人工费 机械费 管理费

9 010403004001 石挡土墙

1、MU10砂浆砌筑MU40块石
2、挡墙及边沟伸缩缝间距
为10-15米,缝宽2厘米,当
墙高变化处及地形地质变
化处也应设置,内嵌油浸木
屑板。
3、挡墙应按要求设置泄水
孔,泄水孔可采用Φ8cmPVC
管,设置时应上下交错设置
,间距一般为2-3m,最下一
排泄水孔应高出地面30cm,
进口处应填筑适量碎石或
卵石反滤包以利排水。
4、挡墙外露面均用1:2水
泥砂浆勾缝处理。
5、按图纸要求设置反滤包

m3 823.57 559.83 461059.19 119302.35 2964.85 6415.61



表1-2 分部分项工程量清单及计价表(  号清单)

单位工程及专业工程名称：富春江镇TS2025-2号土地场地平整工程-土石方工程 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

综合单
价(元) 合价(元)

其中(元)

备注
人工费 机械费 管理费

10 010403004002
石挡土墙（利用开挖的优
质石方，工程量暂定）

1、MU10砂浆砌筑MU40块石
（利用现场开挖石方）
2、挡墙及边沟伸缩缝间距
为10-15米,缝宽2厘米,当
墙高变化处及地形地质变
化处也应设置,内嵌油浸木
屑板。
3、挡墙应按要求设置泄水
孔,泄水孔可采用Φ8cmPVC
管,设置时应上下交错设置
,间距一般为2-3m,最下一
排泄水孔应高出地面30cm,
进口处应填筑适量碎石或
卵石反滤包以利排水。
4、挡墙外露面均用1:2水
泥砂浆勾缝处理。
5、按图纸要求设置反滤包

m3 30 299.27 8978.1 4451.7 108 239.1

11 040303016001 混凝土挡墙压顶 5cm厚C20砼压顶，含模板
。（按现场自拌编制）

m3 2.63 636.44 1673.84 401.39 30.06 22.67

合   计 1302100.89 162015.46 735278.52 46665.86



施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：富春江镇TS2025-2号土地场地平整工程

单位工程名称：富春江镇TS2025-2号土地场地平整工程-土石方工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 安全文明施工费

790979.49

3.2 25311.34

2 提前竣工增加费 0

3 二次搬运费 0

4 冬雨季施工增加费 0.04 316.39

5 行车、行人干扰增加费 0

合    计 25627.73



表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：富春江镇TS2025-2号土地场地平整工程

单位工程及专业工程名称：富春江镇TS2025-2号土地场地平整工程-土石方工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

综合单
价(元) 合价(元)

其中(元)
备注

人工费 机械费 管理费

[请输入分部名称] 25896.52 5998.51 7466.57 700.08

1 011705001001 大型机械设备进出场及安
拆

大型机械进出场费用，一
次性包干

项 1 14820.4
2

14820.42 2265 7124.94 486.56

2 011701002001 外脚手架 挡墙施工脚手架 m2 610.05 9.96 6076.1 3733.51 341.63 213.52

3 01B 其他措施费用 施工便道修整、临时用水
用电处理等

项 1 5000 5000

合   计 25896.52 5998.51 7466.57 700.08
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