

关于《开发区集团做地项目考古工程》招标的情况说明

根据杭州市园文局关于考古前置意见的相关要求，富阳开发区范围内做地项目需进行考古勘探。由于需要考古的地块较多、分布范围广，且实际施工内容需根据各个地块的现场情况确定，故招标阶段无法提前确定施工图纸，招标阶段工程预算按暂定工程量计算。考古地块现场考古工作完成后由勘测单位出具勘测图纸和测绘报告，实际结算以测绘报告工程量和现场实际工程量为准。

特此说明！

杭州富阳开发区建设投资集团有限公司

2022年4月11日

